Obra Civil y Acabados
MASTER

COTIZACIÓN				Nro.	239
Señor(s):	CONJUNTO RESIDENCIAL PEÑA BLANCA	**Fecha:**	13	11	2018

TENEMOS EL AGRADO DE COTIZARLES EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES

Solicitado por:	MIGUEL TRUJILLO
Vigencia de la cotización	20 DIAS
Garantía	
Forma de pago	50% DE ADELANTO Y 50% AL FINALIZAR

TRABAJO A REALIZAR EN: PARED LINDERO PALMANOVA

De acuerdo al trabajo a realizar, tenemos el gusto de enviarles la cotización a todo costo

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1.	Retiro de graniplas deteriorado en muro completamente, para aplicación nuevamente de graniplas color exigido en muro lindero palmanova.	ML	105.00	16.000	1.680.000

La suma de (en letras)

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M.CTE.

SUB TOTAL	1.680.000
ADMINISTRACION 4%	67.200
IMPROVISTO 3%	50.400
UTILIDAD 3%	50.400
IVA 19% AIU	9.576
TOTAL	1.857.576

Aceptada (firma y sello)

Obra Civil y Acabados
MASTER ELECTRIC S.A.S
Ellery Yepes Q.
Nit. 901.109.878-8 / Régimen Común

Nit o C.C

Nit: 901109878-8

Calle 37 No. 2-34 Tel: 373 7388 Cel: 316 652 2767 E-mail: masterobras-11@hotmail.es Cali Valle